NOLIKUMS Apstiprināts
pamatojoties uz

2010. gada 12.augusta

iepirkuma komisijas sēdes 

protokolu Nr.1

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs

__________________


Valdis Ančs
Iepirkuma procedūra

Ceļa seguma materiālu iegāde plūdu radīto seku remontdarbiem
Publisko iepirkumu likuma 81 panta kārtībā

Iepirkuma identifikācijas Nr. RND 2010/8
Pasūtītājs: Rugāju novada dome, 90009116736
Adrese: Kurmenes iela 48; Rugāju pagasts; Rugāju novads
Atbildīgā persona – Valdis Ančs t. 27864874
Objekta adrese – Rugāju novads 
Piedāvājuma iesniegšanas vieta

Rugāju novada dome, 90009116736, 

Kurmenes iela 48; Rugāju pagasts; Rugāju novads Tālrunis/fakss, 64521351 mobilais tālrunis: 27864874
e-pasts: dome@rugaji.lv
 pie sekretāres  līdz 2010.gada. 10. septembrim plkst.12.00
Iepirkuma līgums:

līguma izpildes vieta: Rugāju novads

līguma izpildes termiņš: līdz 2010.gada 30. septembrim.
Nolikuma saņemšana. Nolikums pieejams Pasūtītāja mājas lapā www.rugaji.lv.

Informācijas sniegšana un kontaktpersona.

Visi jautājumi par iepirkuma priekšmetu un piedāvājumu iesniegšanas kārtību adresējami Iepirkumu komisijas priekšsēdētājam Valdim Ančam t. 27864874
Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2010.gada 10. septembrim plkst.12.00. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, netiks atvērti un vērtēti, bet tiks nosūtīti Pretendentam pa pastu atpakaļ.

Piedāvājumu iesniegt personīgi vai nosūtot pa pastu Rugāju novada domē, Kurmenes iela 48; Rugāju pagasts; Rugāju novads.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN DOKUMENTU NOFORMĒJUMS

1. Pretendents iesniedz pieteikumu iepirkuma procedūrai „Ceļa seguma materiālu iegāde plūdu radīto seku remontdarbiem”, RND 2010/8 atbilstoši pieteikuma obligātai formai (pielikums Nr.1.).

2. Piedāvājums jāiesniedz par visu vai katru no daļām iepirkuma specifikācijā minēto darbu apjomu. Finanšu piedāvājumam jāatbilst 19.12.2007. MK noteikumu Nr.1014 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Tāmē tiek iekļauti visi materiāli un izmaksas, kuras nodrošinās iepirkuma specifikācijā minēto darbu izpildi.

3. Jāiesniedz LR Uzņēmuma reģistrācijas apliecības kopija un piegādātāja materiāla atbilstības deklarācija.

4. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu parādu un tas neatrodas likvidācijas

stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, nav maksātnespējas vai

bankrota, atbilstoši obligātai piedāvājuma formai (pielikums Nr.2.).

5. Pretendentam ir vismaz 3gadu pieredze būvniecībā un līdzīgu darbu veikšanā. Par

līdzīgiem darbiem tiek uzskatīti darbi ar koptāmi vismaz 70% no Pretendenta piedāvājuma

tāmes 2008. un 2009.gadā (vismaz divos objektos). Par šiem objektiem ir jāpievieno

atsauksmes. Pretendents aizpilda obligātā piedāvājuma formu Nr.3.

6. Apliecinājumu, ka pretendents ir iepazinies ar objektu dabā un ieguvis pilnīgu izpratni par iepirkuma priekšmetu un tā realizēšanas faktiskajiem apstākļiem un iespējamajiem sarežģījumiem.

7. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka  pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiks iesniegts izpildīto darbu apdrošināšanas līgums par 10% no izpildīto darbu koptāmes vai bankas garantija par tādu pašu summu uz līgumā paredzēto garantijas laiku par labu Pasūtītājam. 

8. Piedāvājumam jābūt izteiktam latos bez PVN, atsevišķi norādot piedāvājuma cenu ar PVN (pamatojoties uz pielikumu Nr.4).
9. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, būvdarbu vadītāja un speciālistu sertifikāti. Ja būvdarbu vadītājs un speciālisti nav pastāvīgi darbinieki, piedāvājumam tiek pievienots dokuments, kurš apliecina būvdarbu vadītāja un speciālistu piekrišanu sadarboties ar Pretendentu.

10. Piedāvājums jāiesniedz aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē ar atzīmi Ceļa seguma materiālu iegāde plūdu radīto seku remontdarbiem”, RND 2010/8  neatvērt līdz 2010.gada 10. septembra plkst. 12.00. Visiem iesniegtajiem materiāliem jābūt cauršūtiem ar sanumurētām lappusēm. Piedāvājumu paraksta uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru.

11. Darbu izpildei drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus, tikai, ja par to ir paziņots iesniedzot pieteikumu.

12. Pretendenta apliecinājums par darbu izpildes termiņa līdz 30. septembrim ievērošanu. Ja darbu izpildes termiņš netiks ievērots, no Izpildītāja tiks iekasēts līgumsods 2% apmērā no kopējās līguma summas dienā - sākot no 1.oktobra.

13. Ja Pretendenta piedāvājums neatbildīs augstāk minētajām prasībām, vai netiks iesniegti

cauršūti (ar diegu) pieprasītie dokumenti - tas tiks noraidīts.

14. Izvēloties atbilstošāko Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts līgums, tiks noraidīti to Pretendentu

piedāvājumi, par kuriem Pasūtītājam ir šaubas par piegādātāja spēju nodrošināt konkrēta

līguma izpildi, t.i. tiks noraidīti to Pretendentu piedāvājumi, kuriem:

14.1. pēdējo piecu gadu laikā Rugāju  novada dome ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

14.2. pēdējo piecu gadu laikā Rugāju novada dome lauza līgumus pēc izpildītāja pieprasījuma vai pašu iniciatīvas, ja no izpildītāja puses netika pildītas līguma saistības;

14.3. pēdējo piecu gadu laikā Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika

izsniegtas sakarā ar Rugāju novada domes iepirkumiem.

15. No piedāvājumiem, kuri atbilst visām izvirzītajām prasībām, tiks izvēlēts piedāvājums ar

zemāko cenu.

18. Pretendentam, kurš uzvarējis iepirkuma procedūrā tiks pieprasīts nodokļu administrācijas apliecinājums, ka nodokļu parādi nav lielāki par 100 Ls, apliecinājuma jābūt ne vecākam par 1 mēnesi, to var iesniegt kopā ar procedūras dokumentiem.

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā

Ceļa seguma materiālu iegāde plūdu radīto seku remontdarbiem”, RND 2010/8, prasībām un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt Rugāju novadā ceļu seguma remontu, saskaņā ar iepirkuma specifikāciju un tam pievienotā līguma noteikumiem, par kopējo summu:

LVL bez 21% PVN

(summa cipariem un vārdiem)

21 % PVN

(summa cipariem un vārdiem)

LVL, ieskaitot 21 % PVN

(summa cipariem un vārdiem)

Pretendenta nosaukums

Vienotais reģistrācijas numurs

Juridiskā adrese

Biroja adrese

Kontaktpersona

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot

normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši pievienotā Līguma noteikumiem un tehniskai specifikācijai.

Apliecinām, ka ir pietiekošs pašfinansējums, lai veiktu piedāvāto darbu apjomu bez avansa maksājumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju,

noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds _____________________________________

Ieņemamais amats _____________________________________

Paraksts _____________________________________

Datums __________ _________________

Pilnvarotā persona:

____________________________________________________

(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)

Pielikums Nr.2

Pretendenta apliecinājums

Pretendenta nosaukums

Pretendenta reģistrācijas numurs

Pretendenta juridiskā adrese

Pretendenta pilnvarotā persona šajā iepirkumā

Pilnvarojuma pamats

Ar savu parakstu apliecinu, ka

1) pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;

2) likumā noteiktajā kārtībā pēdējo triju gadu laikā no piedāvājumu atvēršanas brīža nav

konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi;

3) uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmās daļas 1. punkta

nosacījumi;

4) visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.

Pretendenta pilnvarotās personas paraksts

Pretendenta pilnvarotās personas paraksta atšifrējums

Pretendenta pilnvarotās personas amats

Datums

Pielikums Nr.3

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

Nr.p.k. Objekta nosaukums un darba veids,

veikšanas gads,

Būvdarbu kopējais apjoms (LVL)

Pasūtītājs (juridiskā adrese, kontakttālrunis)
Pielikums Nr.4.

Tehniskā specifikācija – paredzamo darbu apjoms

Darba daudzumu saraksts

Plūdu radīto zaudējumu novēršanai Rugāju novada pašvaldības ceļiem 

	Nr.p.k. 
	Darba daudzums 
	Mērvienība
	Darba daudzums 

	1.
	Caurtekas ar d=1,0m izbūve 
	m
	40

	2.
	Caurtekas ar d=0,5 m izbūve
	m
	120

	3.
	Smilts
	m3
	60

	4.
	Grants segas izbūve ar sagatavotu granti fr. 0/40
	m3
	1705

	5.
	Izskalojumu aizbēršana ar šķembām fr.40/70
	m3
	35

	6.
	Galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām caurteka d-0,5 m
	gab.
	30

	7.
	Galu nostiprināšana ar akmens krāvumu betonā  caurteka d-1,0 m
	gab.
	2

	8.
	Uzbērumu rakšana - dambis
	m
	60

	9.
	Sāngrāvju rakšana 
	m
	1500

	10.
	Galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām caurteka d-1,0 m
	gab.
	8



	DEFEKTU AKTS

	
	
	
	
	
	

	Rugāju novada plūdu radīti zaudējumi uz pašvaldības ceļiem
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Defekta veids
	Nepieciešamie darbi
	Darbu adrese no km līdz km
	Mērvienība
	Darbu apjoms

	1.
	Ceļš Zeltiņi - Ilganči - Medņi

	1.1.
	Sāngrāvji aizauguši, traucēta ūdens novade no ceļa klātnes. Vietām pa ceļu plūst ūdens.
	Sāngrāvju tīrīšana grunti izlīdzinot uz vietas
	1,400 - 1,900
	m
	500

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	500

	1.2.
	Izkalotas esošās caurtekas, ceļš nav pārbraucams
	 Iebūvēt plastmasas caurteku uz šķembu pamata (20cm) d=1,0 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembām fr. 40/70 
	1,500
	 
	 

	
	
	
	4,500
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	0

	
	
	Caurtekas d - 1m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu betonā
	1,500
	gab.
	 

	
	
	
	4,500
	gab.
	 

	
	
	
	kopā
	 
	4

	
	
	 
	 
	 
	 

	1.3.
	Izkalotas esošās caurtekas, ceļš nav pārbraucams
	   Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d=0,5 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembām fr. 40/70 
	1,700
	m
	8

	
	
	
	3,400
	m
	8

	
	
	
	kopā
	 
	16

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,700
	gab.
	2

	
	
	
	3,400
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	4

	
	
	Izskalojumu aizbēršana ar drenējošās smilts materiālu virs caurtekas
	0,000 - 11,082
	m3
	60

	
	
	
	kopā
	 
	60

	
	
	Grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 11,082
	m3
	140

	
	
	
	kopā
	 
	150

	2.
	Ceļš Medņi - Biškāni 

	2.1.
	Esošās caurtekas d - 0,3 m nenodrošina ūdens novadi, tas plūst pāri ceļam
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d - 0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 2,774
	m3
	60

	
	
	
	kopā
	 
	60

	3.
	Ceļš Dubļukalns - Biškāni

	3.1.
	Izskalota esošā caurteka 
	 Iebūvēt plastmasas caurteku uz šķembu pamata (20cm) d=1,0 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembām fr. 40/70 
	1,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 1m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 2,634
	m3
	60

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	60

	 
	 

	4.
	Ceļš Kraukļeva - Čusļi

	4.1.
	Izskalota esošā caurteka ceļš nav pārbraucams
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz šķembu pamata (20cm) d-1,0 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembu fr. 40/70
	1,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 1m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,900
	m
	8

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,900
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 3,389
	m3
	50

	
	
	
	kopā
	 
	50

	5.
	Ceļš Daudzenes dzirnavas - Baldones

	5.1.
	Ceļa sega un caurteku gali vietām izskaloti
	Caurteku galu nostiprināšana ar šķembām fr. 40/70
	0,000 - 2,923
	m3
	20

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	20

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 2,923
	m3
	120

	
	
	
	kopā
	 
	120

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	6.
	Ceļš Rugāji - Foršteja

	6.1.
	Esošā caurteka izskalota, ceļš nav pārbraucams
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz šķembu pamata (20cm) d-1,0 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembu fr. 40/70
	0,800
	m
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	0

	
	
	Caurtekas d - 1m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu betonā
	0,800
	gab.
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	0

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 1,019
	m3
	90

	
	
	
	kopā
	 
	90

	
	
	Izskalojumu aizbēršana ar šķembām pie caurtekām
	0,800
	m3
	15

	
	
	
	kopā
	 
	15

	6.2.
	Pavasaros Vārnienas upe pārplūst un tek pa ceļu
	Izbūvēt aizsargvalni ar izrakto grunts materiālu    1 m augstumā
	0,800 - 0,900
	m
	60

	
	
	
	kopā
	 
	60

	8.
	Ceļš Viksņi - Silinieki

	8.1.
	Ceļš pārplūst 2,5 km garumā veidojot lielus izskalojumus
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz šķembu pamata (20cm) d-1,0 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembu fr. 40/70
	 
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 1m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu betonā
	 
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	4

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 5,083
	m3
	120

	
	
	
	kopā
	 
	120

	9.
	Gruzīšu kapu ceļš

	9.1.
	Sāngrāvji aizauguši, traucēta ūdens novade no ceļa klātnes. Vietām pa ceļu plūst ūdens.
	Sāngrāvju tīrīšana grunti izlīdzinot uz vietas
	0,900-1,900
	m
	1000

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	1000

	
	Esošā caurteka izskalota, ceļš nav pārbraucams
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,500
	m
	8

	
	
	
	2,400
	m
	8

	
	
	
	kopā
	 
	16

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 2,222
	m3
	100

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	100

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,500
	gab.
	2

	
	
	
	2,400
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	4

	10.
	Ceļš Baldones - Cibuļi

	10.1.
	Ceļa sega vietām izskalota
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 1,210
	m3
	100

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	100

	11.
	Ceļš Rugāji - Tikaiņi

	11.1.
	Ceļa sega vietām izskalota
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 7,811
	m3
	100

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	100

	12.
	Ceļš Egļusala - Žeivinieki

	12.1.
	Esošā caurteka izskalota, ceļš nav pārbraucams
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz šķembu pamata (20cm) d-1,0 m ieteces izteces galus nostiprināt 2 m garumā ar šķembu fr. 40/70
	2,000
	m
	8

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 1m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	2,000
	gab.
	2

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	3,500
	m
	8

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	3,5
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	12.2.
	Ceļa sega vietām izskalota
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 5,705
	m3
	90

	
	
	
	kopā
	 
	90

	13.
	Ceļš Aizstirne - Apvedceļš

	13.1.
	Esošā caurteka izskalota, ceļš nav pārbraucams
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,000
	m
	8

	
	
	
	2,500
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	16

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	2,500
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	4

	13.2.
	Ceļa sega vietām izskalota
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 3,605
	m3
	50

	
	
	
	kopā
	 
	50

	14.
	Ceļš uz Boževas ezeru

	14.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	0,800
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8


	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	0,800
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 1,162
	m3
	100

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	100

	15.
	Cepurnieku kapu ceļš

	15.1.
	Izskalots ceļa posms
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 1,500
	m3
	70

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	70

	16.
	Klānu ceļš

	16.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 4,800
	m3
	60

	
	
	
	kopā
	 
	60

	17.
	Ceļš Cūkusala - Čušļi

	17.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 3,905
	m3
	30

	
	
	
	kopā
	 
	30

	18.
	Ceļš Ozolnes - Liepari

	18.1.
	Izskalots ceļa posms
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 2,430
	m3
	60

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	60

	19.
	Ceļš Kapūne - Klāni

	19.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	1,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	1,000
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 12,895
	m3
	70

	
	
	
	kopā
	 
	70

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20.
	Ceļš Liepnīte - Klitončiki

	20.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	2,000
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	2,000
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 4,407
	m3
	20

	
	
	
	kopā
	 
	20

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21.
	Liepnīte - Liepari

	21.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-1,0m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	2,500
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 1,0 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	2,500
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 3,248
	m3
	80

	
	
	
	kopā
	 
	80

	22.
	Ceļš Primenes - Cirtums

	22.1.
	Izskalots ceļa posms
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 2,928
	m3
	15

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	15

	23.
	Ceļš Gariesili - Drudži

	23.1.
	Izskalots ceļa posms
	Iebūvēt plastmasas caurteku uz grants pamata (20cm) d-0,5m ieteces izteces galus nostiprināt ar šķembu fr. 40/70
	2,500
	m
	8

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	8

	
	
	Caurtekas d - 0,5 m galu nostiprināšana ar akmens krāvumu vai šķembām fr. 40/70
	2,500
	gab.
	2

	
	
	
	kopā
	 
	2

	
	
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 4,141
	m3
	30

	
	
	
	kopā
	 
	30

	24.
	Kapūne - Peideru mājas

	24.1.
	Izskalots ceļa posms
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 1,103
	m3
	20

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	20

	25.
	Ceļš Kozupe - Griestiņi

	25.1.
	Izskalots ceļa posms
	Izskalojumu aizbēršana, grants segas izbūve ar sagatavotu grants materiālu 0/40
	0,000 - 4,330
	m3
	70

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	kopā
	 
	70


Pielikums Nr.5.

Līgums (projekts)

Rugājos





                             2010.gada ____________

Rugāju novada dome, tās priekšsēdētājas Ritas Krēmeres  personā, kas darbojas

saskaņā ar domes Nolikumu, turpmāk saukts “Pasūtītājs” no vienas puses un___________________, kuru pārstāv __________________________, kas darbojas

pamatojoties uz Sabiedrības Statūtiem, turpmāk saukts “Izpildītājs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses, ņemot vērā iepirkuma procedūras Ceļa seguma materiālu iegāde plūdu radīto seku remontdarbiem RND 2010/8, noslēdz šāda satura līgumu:

LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI

1.Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darbarīkiem, ierīcēm, darbaspēku

un materiāliem apņemas veikt Ceļa seguma remontdarbus (pielikums Nr.______.).

2.Līgumcena un samaksas kārtība.

2.1.Kopējā līguma summa sastāda Ls _________+ PVN 21% Ls ___________ = kopējā

summa Ls _________________ (_______________________), saskaņā ar tāmēm Nr.

______________________ (pielikums Nr.2).

2.2.Avansa maksājums netiek veikts

2.3. Šajā punktā norādītie maksājumi tiek veikti atbilstoši līguma vispārējo noteikumu

p.7.1.punktu.

3.Būvdarbu izpildes termiņi

Līguma 1.punktā noteikto būvdarbu izpildes termiņš ir no 2010. gada______________ līdz

2010.gada30.septembrim.

4.Īpašie noteikumi

Būvdarbu Nodošanas- pieņemšanas aktus paraksta:

No Pasūtītāja puses: būvuzraugs ________________________________No Izpildītāja puses: ____________________________

Atbildīgās personas un telefons:

No Pasūtītāja puses: ________________tālr._______________________

No Izpildītāja puses: ________________________ Tālrunis _________________

Līgums sastāv no divām daļām un tas kopā veido vienotu līgumu. Vispārīgie noteikumi ir šī

līguma sastāvdaļa.

Līgums sagatavots uz ______ lapām ar _____ pielikumiem uz _____ lapām.

Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai no pusēm.

LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.Līguma spēkā esamība

1.1.Šis līgums iegūst spēku no brīža, kas Puses to kopā ar pielikumiem (ja tādi ir) ir

parakstījušas.

1.2.Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz

brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no

Pusēm, saskaņā ar šo līgumu, to lauž vienpusēji.

1.3.Līguma vispārīgie noteikumi ir spēkā, ciktāl Līguma citās daļās nav noteikts citādi.

2.Standarti un kvalitāte

Darbiem jābūt izpildītiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem

standartiem, kā arī būvizstrādājumu izgatavotāja standartiem, ciktāl tie nav pretrunā ar

iepriekšminētajiem.

3.Pasūtītāja pienākumi un tiesības

3.1.Pasūtītājam ir pienākums:

3.1.1.veikt maksājumus līguma noteiktajos termiņos un apmērā;

3.1.2.pieaicināt būvuzraugu būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes uzraudzīšanai.

Darbu kvalitātes uzraudzību no Pasūtītāja puses veic būvuzraugs _____________________,

tālrunis _________________________;
4.Izpildītāja pienākumi un tiesības

4.1.Izpildītājam ir pienākums:

4.1.1.izņemt būvatļauju (ja ir nepieciešama obligāta apdrošināšana, tad apdrošināšanu

veic būvdarbu laikā uz sava rēķina);

4.1.2.veikt būvdarbu sagatavošanu;

4.1.3.izstrādāt būvdarbu veikšanas dokumentāciju, ja tāda nepieciešama;

4.1.4.uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās,

zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par būvi līdz būvdarbu nodošanas –

pieņemšanas akta parakstīšanai;
4.1.5.ievērot nacionālos standartus, būvnormatīvus un

būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

4.1.6.izpildot būvdarbus, atbildēt par darba drošības, vides aizsardzības normu ievērošanu;

4.1.7.segt izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā;

4.1.8.veikt būvdarbus kvalitatīvi un līguma noteiktajos termiņos;

4.1.9.informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar

būvi un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu būvniecības

zināšanu dēļ;

4.1.10.pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot būvlaukumu un būvi

(aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

4.1.11.pielaist būvuzraugu pie būvuzraudzības veikšanas, ja Pasūtītājs tos pieaicina.

4.1.12. pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas tiks iesniegts izpildīto darbu apdrošināšanas līgums par 10% no izpildīto darbu koptāmes vai bankas garantija par tādu pašu summu uz līgumā paredzēto garantijas laiku par labu Pasūtītājam.

4.2.Izpildītājam ir tiesības:

4.2.1.dalīt savu risku par būvi ar licencētu apdrošināšanas sabiedrību;

4.2.2.uz savu risku un atbildību pieaicināt apakšuzņēmējus;

4.2.3.neveikt būvdarbus, ja ir pieļautas nopietnas konstrukcijas

vai citas kļūdas, kas var apdraudēt būvi, tās drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai

veselību (par šādām kļūdām trīs dienu laikā no atklāšanas brīža jāinformē Pasūtītājs);

4.2.4.ierosināt izmainīt būvdarbu izpildi.

5.Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

5.1.Līgumā noteiktie būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem tikai tad, kad puses ir parakstījušas būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un būve ir pieņemta ekspluatācijā LV tiesību aktos noteiktajā kārtībā. 5.2.Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem.

5.3.Pieņemšanas – nodošanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu līguma sastāvdaļu.

5.4.Pēc būvdarbu kopumā vai konkrētā etapa pabeigšanas (ja tādi atrunāti līguma p.7.)

uzaicina Pasūtītāju parakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, paziņojot laiku, kad Pasūtītājs var ierasties apskatīt būvi un parakstīt aktu. Pasūtītājam dotais termiņš nevar būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties arī par citu termiņu.

5.5.Pasūtītājs vai nu noteiktā termiņā veic būves (būves daļas) apskati un paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, vai desmit dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.

5.6.Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 15 kalendārās dienas, piemērojot līgumsodu 0,05% dienā..

5.7.Ja nepilnības netiek novērstas līguma p.5.6. minētajā laikā, Pasūtītājam ir tiesības pēc sava ieskata vai nu samazināt līgumcenu, vai vienpusēji lauzt līgumu. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto darbu apjomu un to vērtību, bet veiktie darbi netiek apmaksāti.

5.8.Defektu aktā norādītās nepilnības novērš Izpildītājs uz sava rēķina.

5.9.Ja kāds būvdarbu etaps netiek pieņemts, nākošo etapu Izpildītājs drīkst uzsākt tikai tiktāl, ciktāl tā veikšana nav atkarīga no nepieņemtā etapa.

5.10.Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota darbu nodošanas un pieņemšana.

5.11.Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus, būvdarbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

5.12. Pasūtītājs var atteikties parakstīt pieņemšanas nodošanas aktu līdz brīdim, kamēr izpildītājs iesniedz  līguma p. 4.1.12. minētās garantijas apstiprinājumu.

5.13. Ja nodošana kavējas p. 5.12. iemeslu dēļ, tiek piemērots līgumsods  saskaņā ar šī līguma 10.1.p.  

6.Būves pieņemšana ekspluatācijā

6.1.Šīs nodaļas punkti ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja šī līguma daļā “Līguma priekšmets” noteiktie būvdarbi, būvdarbi tiek uzskatīti par pabeigtiem jau pēc būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

6.2.Pēc tam, kad parakstīt būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts, Izpildītājs tiesību aktos noteiktajā kārtībā ierosina būves pieņemšanu ekspluatācijā un iesniedz Būvvaldei visus nepieciešamos dokumentus, ja tiek veikti kapitālie remontdarbi, šos dokumentus sagatavo vai pieprasa Izpildītājs.

6.3.Būvi komisijai uzrāda Izpildītājs, pieaicinot arī Pasūtītāju.

6.4.Ja komisija būvi ekspluatācijā nepieņem, tad komisijas norādītās nepilnības uz sava rēķina novērš Izpildītājs.

6.5.Pēc komisijas norādīto nepilnību novēršanas, notiek atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā.

6.6.Visus izdevumus, kas saistīti ar būves pieņemšanu ekspluatācijā, sedz Izpildītājs.

7.Samaksas kārtība

7.1.Visi šī līguma sakarā izdarāmie maksājumi tiek veikti ar pārskatījumu uz Izpildītāja norādīto bankas rēķinu, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegtajiem rēķiniem.

7.2. Pušu parakstītais darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai par norēķinu.

7.3.Pasūtītājs veic samaksu divdesmit darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

7.4.Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

8.Garantijas

8.1.Garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem ir 2 gadi no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas vai akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

8.2.Izpildītājs garantijas termiņa laikā garantē būvdarbu kvalitāti, atbilstību līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un būves drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par būves nepilnībām un apņemas noteiktā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus, kas garantijas laikā radušies būvei.

8.3.Izpildītājs garantijas termiņa laikā sedz zaudējumus arī trešajām personām, ko tam

radījuši līguma noteikumiem neatbilstoši veikti būvdarbi.

8.4.Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Izpildītājam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).

8.5.Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Gadījumā, ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad akts sastādīts.

8.6.Būvuzrauga pieaicināšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par līguma noteikumiem neatbilstoši veiktajiem darbiem, kā arī citu šajā līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu.

9.Līguma izmaiņas

9.1.Līgums vai tā pielikumi var tikt izmainīti vai papildināti, tikai Pusēm savstarpēji vienojoties.

9.2.Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un pēc abpusējas parakstīšanas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.Pušu atbildība

10.1.Ja Izpildītājs nokavē darbu izpildes beigu termiņu, tas maksā Pasūtītājam vienreizēju līgumsodu 5% apmērā un 2% (divu procenta) apmērā no līgumcenas par katru nokavējuma dienu sākot ar otro dienu no paredzētā darbu pabeigšanas termiņa.

10.2.Ja Pasūtītājs nokavē termiņu par galīgo norēķinu, tas maksā Izpildītājam līgumsodu0,5 %(nulle komats pieci procenta) apmērā no nokavējuma summas par katru nokavējuma dienu.

10.3. Ja darbi nav veikti pietiekoša kvalitātē, tad Pasūtītājs piemēro līgumsodu 2% apmērā no līguma summas par katru trūkumu novēršanas dienu.

10.4. Ja Izpildītājs neiesniedz bankas garantiju vai veikto darbu apdrošināšanu par pilnu atjaunošanas (veikto darbu vērtību, pieņemšanas akts netiek parakstīts un tiek uzskatīts, ka darbi tiek kavēti un piemēro soda sankcijas saskaņā ar 10.1.p.

10.5. Līgumsodu pasūtītājs ietur no paredzētājiem maksājumiem.

11.Līguma laušana

11.1.Līgums var tikt lauzts, tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2.Līgumu var lauzt, Pusēm savstarpēji vienojoties.

11.3. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt līgumu vienpusēji, informējot otru pusi vienu mēnesi iepriekš.
11.3.Līgums zaudē savu spēku, ja Latvijas Republikas tiesību aktos tiek aizliegta darbu veikšana par kuriem Puses vienojušās līguma daļā “Līguma priekšmets”. Gadījumos, ja aizliegta tiek tikai kāda daļa no nolīgtā darba, tad Puses vienojas par neaizliegto darbu veikšanas mērķtiecību.

11.4.Kad nokavējums ir sasniedzis vienu mēnesi, līguma 10.1.punkta noteiktajā gadījumā Pasūtītājam, bet 10.2.punta noteiktajā gadījumā Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu.

11.5.Līguma laušana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.

11.6.Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un vērtību.

12.Force Majeure

12.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šajā līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma parakstīšanas, un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

12.2.Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi – ugunsnelaime, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju, pašvaldības pārvaldes institūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežas.

12.3.Tai pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs dienu laikā par tiem jāpaziņo otrai pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

12.4.Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par sešdesmit dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt līgumu, paziņojot par to rakstiski otrai pusei. Ja līgums šādā kārtā tiek lauzts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras puses zaudējumu atlīdzību.

13.Īpašuma tiesības

13.1.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz būvi, visiem izmantotajiem materiāliem, sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju, ja vien Puses nav vienojušās par pretējo.

13.2.Pasūtītājam ir īpašuma tiesības arī uz iekārtām un dažādām konstrukcijām, ja to radīšanu vai uzstādīšanu paredz līguma daļa “Līguma priekšmets”.

14.Strīdu atrisināšana

14.1.Pusēm ir jāpieliek visas pūles, lai tiešās sarunās, draudzīgi atrisinātu jebkādas domstarpības vai strīdu, kas izcēlies starp tām saistībā ar Līgumu vai saskaņā ar Līgumu.

14.2.Ja pēc četrpadsmit dienām no šādu sarunu sākuma, Puses nav bijušas spējīgas draudzīgi atrisināt strīdu vai domstarpības, jebkura Puse var griezties tā atrisināšanai tiesā.

15.Piemērojamais likums

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar LV spēkā esošajiem tiesību aktiem.

16.Nodokļi un nodevas

Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, kas jāmaksā saistībā ar šajā līgumā noteikto darbu izpildi, maksā Izpildītājs, ja Puses nav vienojušās citādi.

Pušu rekvizīti 
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